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PRESENTACION DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL CONTRATO PARA LA
SELECCION DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL ANTEPROYECTO DE LAS OBRAS DE

REURBANIZACION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURAS DE LA AVENIDA DEL MEDITERRANEO Y
SU ENTORNO Y EL PROYECTO DE EJECUCION DE LA PRIMERA FASE.

Benidorm, 7 de septiembre de 2016
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1.- INTRODUCCION

- Las infraestructuras y la pavimentacién existentes en la Avenida del Mediterraneo y su
entorno se encuentran muy deterioradas.

- Un gran nimero de infraestructuras existentes datan de su primera instalacion, hace
mas de treinta afios, produciéndose continuas deficiencias en el servicio.

_ Se hace necesario redactar un proyecto actualizado para adecuar la Avenida del
Mediterraneo y sus calles adyacentes a las necesidades actuales de la poblacion, tras
haber sido sobradamente amortizada en sus mas de 40 afios de historia.

_ Dada la envergadura de los trabajos a realizar, se hace necesaria la seleccion de una
asistencia técnica que colabore con el Area de Ingenieria municipal para la redaccion del
documento. El presente Pliego establece las Condiciones Técnicas para la seleccion de la

asistencia técnica.

_ La reurbanizacidon deberd conducir a un adecuado redisefio de la Avenida y sus
infraestructuras, mas sostenible desde el punto de vista econémico, social y ambiental,
propiciando un espacio agradable, comodo y seguro, analizando y desarrollando el
concepto de VIA URBANA SOSTENIBLE aplicado a la escena urbana del municipio.
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2.- AMBITO DEL PROYECTO
Dada la situaciéon econémica actual, se ha considerado la planificacion de la reurbanizacion de la Avenida
del Mediterraneo por fases de ejecucion.

AREA DE INGENIERIA MUNICIPAL
4

ASISTENCIA TECNICA

ANTEPROYECTO DE LA TOTALIDAD
DE LA AVENIDA

72.780 metros cuadrados

PROYECTO DE EJECUCION DE LA
PRIMERA FASE

26.720 metros cuadrados
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2.1.- Ambito del Anteproyecto
- Avenida del Mediterraneo, en su totalidad.

- Calle del Puente
- Calle Dr. Pérez Llorca

- Plaza de la Hispanidad

- Calle Valencia

- Avenida de Bilbao

- Avenida del Periodista y Escritor Emilio Romero, en su tramo comprendido entre la Avenida del
Mediterraneo y la Avenida de Alcoy.

- Avenida de Europa, en su tramo comprendido entre la Avenida del Mediterraneo y el paseo de Levante.

- Avenida de Murcia, en su tramo comprendido entre la Avenida del Mediterraneo y la Avenida de Madrid.

- Avenida de Cuenca, en su tramo comprendido entre la Avenida del Mediterraneo y la Avenida de Madrid.

- Avenida de Mallorca, en su tramo comprendido entre la Avenida del Mediterraneo y la Avenida de Madrid.
- Avenida de Filipinas, en su tramo comprendido entre la Avenida del Mediterraneo y la Avenida de Madrid.
- Avenida de >_3m:,m_ en su tramo oan_‘m:o_Eo entre la Avenida del Mediterraneo < la Avenida de Madrid.
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2.2.- Ambito del Proyecto de Ejecucion de la Fase |

_ Avenida del Mediterraneo, en su tramo comprendido entre la Plaza de la Hispanidad y
la Avenida de Europa.

— Calle del Puente.
— Calle Dr. Pérez Llorca.
— Plaza de la Hispanidad.

— Calle Valencia.

— Avenida de Bilbao.
— Avenida del Periodista y Escritor Emilio Romero, en su tramo comprendido entre la

Avenida del Mediterraneo y la Avenida de Alcoy.
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3.- DOCUMENTACION TECNICA APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO A LAS EMPRESAS
LICITADORAS

- Levantamiento Topografico de la Avenida del Mediterraneo realizado en el mes de octubre
del afio 2012, en su tramo comprendido entre la Plaza de la Hispanidad y la Avenida de
Europa.

- Estudio Geotécnico del ambito de actuacién de la primera fase.

- Planimetria en la que se detalla el trazado de los servicios municipales de agua potable,
saneamiento, alcantarillado y pluviales en la totalidad del ambito de actuacion, en base a la
informacién disponible en el mes de agosto de 2016.

- Ubicacién de los puntos de luz del alumbrado publico y los centros de mando existentes en
la totalidad del ambito de actuacién segtin auditoria de las instalaciones realizada en julio de
2014.

- Pliego de condiciones de Ejecucién de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Término
Municipal de Benidorm.
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4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

e Memoria descriptiva del tratamiento
integral aplicado a la Avenida del
Mediterrdneo y su entorno.

« Memoria técnica de sostenibilidad vy
mantenimiento que justifique la solucidn
adoptada.

* Planimetria.
e Cronograma basico de las obras.

« Avance de Presupuesto aproximado de la
actuacidn desglosado por capitulos.

e Infografias 3D y animacion 3D.

Este documento puede ser muy util para
tramitar permisos, ayudas y subvenciones ante
organismos supramunicipales, asi como para
planificar futuras inversiones.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA FASE |

e Memoria descriptiva, anejos justificativos y estudios
especificos.

e Planimetria general y de detalle.
Cronograma detallado de las obras.
* Pliego de condiciones técnicas.

e Presupuesto con cuadro de precios, mediciones y
presupuestos parciales con detalle de las unidades

de obra.
NOTA: DEBE AJUSTARSE A UN MAXIMO DE 6. 000.000,00 + IVA

e  Programa de control de calidad.
e Estudio de Seguridad y Salud.
e Estudio de Gestion de Residuos.

Este proyecto desarrollard la solucion planteada en el
anteproyecto, y servird para licitar y adjudicar las obras
de la primera fase.
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5.- CRITERIOS TECNICOS A TENER EN CUENTA EN LA REDACCION DEL PROYECTO

5.1.- Trazado en planta
El proyecto se ajustard a las lineas de fachada existentes.

5.2.- Trazado en alzado

Basicamente se respetaran las rasantes existentes, corrigiendo algunos puntos de inflexion e

irregularidades.
5.3.- Demoliciones y movimiento de tierras

El proyecto contemplard la demolicion del pavimento que sea necesaria para la
implementacion de la solucién adoptada, tanto en la calzada como en la acera.

En funcién de los datos del estudio geotécnico, se considerard la mejora de la explanada que
resulte de la demoliciéon del firme, con el fin de reforzar la capacidad portante de la misma.
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5.4.- Demolicidn y relleno del antiguo colector ovoide
e Este colector ha estado en servicio mdas de 45 afios, y a dia de hoy esta parcialmente en
uso, aunque bastante deteriorado.

 El proyecto debera prever su eliminacién mediante su demolicion y relleno, o bien
mediante tapes e inyecciones de hormigdén y mortero en determinadas zonas, con el fin

de evitar posibles hundimientos
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5.5.- Red de aguas residuales
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 La red de aguas residuales es la que peor se encuentra dentro de la zona de actuacion

debido a su antigliedad.

* Inspecciones mediante cdmara de video han evidenciado el alto grado de deterioro que
sufren muchas conducciones, llegando en ocasiones a haberse desintegrado la tuberia,

por lo que el vqo<mn8 nosﬁngn_ma la renovacion integral de la red.
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Con el fin de eliminar costes de explotacién, en el nuevo disefio de la red se analizara la
eliminacion de dos estaciones de bombeo de aguas residuales:
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Actualmente existe una chapa deflectora cuya funcién es derivar caudal hacia la EBAR de la Plaza
Triangular. Esta configuracion puede provocar sedimentacion en un tramo de colectores cuando la
EBAR. Por lo tanto se debera analizar la implementacién de una arqueta de confluencia de grandes
colectores con dispositivos automatizados o solucién equivalente que permitan la regulacidon de
caudales entre las EBARs del sistema de saneamiento.

AVINOA DT MELIEARANDD
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También se debe tener en cuenta un proyecto de remodelacién de la Estacion de Bombeo de Aguas
Residuales N21 actualmente en fase de redaccién por la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas
Residuales (EPSAR) de la Generalitat Valenciana. Esta circunstancia deberd reflejarse en el analisis
preliminar y en el planteamiento de soluciones constructivas a nivel de anteproyecto, permitiendo un
desarrollo posterior que posibilite la remodelacién de la estacion.
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Finalmente se debera estudiar la instalacién de elementos destinados al control de vertidos en la red
(caudalimetros, limnimetros, sensores de conductividad, etc.):
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5.6.- Red de aguas pluviales

e En el disefio de la nueva red se prestara especial atencion a la mejora del drenaje de la
zona donde confluyen las calles Esperanto, Mediterrdneo, Arco Iris y Plaza de La
Hispanidad.

e También se deberd analizar la instalacion de una red de pluviales en el tramo
comprendido entre la calle Almeria y la Avenida de I'’Ametlla de Mar, lo que permitira
paliar la acumulacién de aguas en esta Ultima en episodios de lluvias.

e En el disefio de la nueva red se prestard especial atencion a la mejora del drenaje de Ia
Finalmente, el proyecto analizara el estudio de soluciones que permitan derivar caudales
de aguas pluviales desde la cuenca urbana de Orts Llorca a la canalizacion del barranco de

L’Aigliera en la calle Valencia, a través de las calles Esperanto y/o Arco lIris.
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5.7.- Red de agua potable.

« La red de agua potable es otro de los servicios que en peores condiciones de uso se
encuentra, ya que la mayoria de las conducciones son de didmetro insuficiente para dar
un correcto servicio en presién y caudal, con calidades de materiales muy heterogéneas.

Por lo tanto, el proyecto contemplara una normalizacion global de la red.
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5.8.- Alumbrado publico
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e En la medida de lo posible y en funcién de la solucidn final adoptada, el proyecto de
reurbanizacion y renovacidon de infraestructuras debera mantener las soluciones
ejecutadas en las obras anteriores (Plan E para la Avenida de Bilbao y Plan de Inversiones

de la Diputacidn para la Avenida del Mediterraneo).

« Se podran realizar propuestas que impliquen el aprovechamiento y/o integracion de los

elementos existentes.

e Se analizara el refuerzo de la iluminacidn en las aceras de la Avenida del Mediterraneo.

e En cuanto al resto de viales del 4rea de actuacidén, el alumbrado publico se debera renovar
en su totalidad, de acuerdo con los criterios del Reglamento de Eficiencia Energética.
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5.9.- Elementos tecnoldgicos de la movilidad y la seguridad vial.

e En base a la solucién definitiva de urbanizacién adoptada, se propondran los elementos
de regulacion semaférica, control de accesos, espiras y camaras de control de trafico, asi
como la red de comunicaciones municipal (a través de fibra éptica y/o WIMAX) necesaria
para la gestién de estos elementos, que deberdn ser integrados en el centro de control de
trafico municipal, con el fin de que se permita la regulacién de los mismos en funcion de
las necesidades existentes.

5.10.- Redes de otros servicios.

e Se deberin realizar las gestiones oportunas ante las correspondientes compaiiias
distribuidoras (electricidad, telecomunicaciones y gas natural), con el fin de reflejar en el
proyecto desvios u obras de nueva implantacion, para su ejecucion conjunta,
considerando la posibilidad de instalar una galeria de servicios.

«  También debera reflejarse en el proyecto la implantacion de puntos de acceso Wi-Fi de
reducidas dimensiones en instalaciones municipales (por ejemplo en los puntos de luz o
en los elementos del mobiliario urbano), con el fin de dotar de cobertura Wi-Fi al drea de

actuacion.
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5.11.- Seccion tipo y pavimentacion.
 La solucidn de seccidn tipo y pavimentacion a adoptar queda ABIERTA A LAS PROPUESTAS

QUE EL CONSULTOR PUEDA REALIZAR, bajo las indicaciones y directrices del Area de
Ingenieria municipal. No obstante, la solucion adoptada debera ser compatible con las

especificaciones a nivel de infraestructuras indicadas anteriormente.

e  También se deberdn tener en cuenta las conclusiones del vigente Plan de Movilidad
Urbana Sostenible municipal respecto a la zona objeto de estudio, centrandose en los

siguientes cuatro puntos:
1. Reestructuracién de la avenida para dar MAYOR ESPACIO AL PEATON, limitando
el acceso al vehiculo privado.

2. Mejora del ESTADO Y ACCESIBILIDAD DE LAS ACERAS.
3. Impulsion de la MOVILIDAD EN BICICLen la Avenida del Mediterraneo, mediante
la construccidn de carriles bici con el fin de mallar ETA la red de la zona de Levante.

4. Restriccidon de la circulacidn en la zona de actuacion, a través de una PEATONALIZACION

CON ACCESO RESTRINGIDO AL TRAFICO PRIVADO EN LA TOTALIDAD DE CALLES
TRANSVERSALES a la Avenida del Mediterraneo situadas entre ésta via y el Paseo

Maritimo de Levante.
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5.12.- Senhalizacion.

En base a la solucidn definitiva de urbanizacion adoptada, se propondran los elementos
de sefializacién horizontal y vertical como complemento a la pavimentacién, permitiendo
una mejor adecuacion del uso de las vias proyectadas, teniendo en cuenta la accesibilidad

para las personas con discapacidad visual y auditiva.

5.13.- Jardineria.

La solucién de urbanizacion del proyecto debera contemplar la permanencia del arbolado
vial de grandes dimensiones en la Avenida del Mediterraneo (platanos de sombra de la
especie Platanus Orientalis), asi como de las especies existentes en la Plaza de la

Hispanidad.
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También se contemplard la instalaciéon de una nueva red de riego automatizada,
analizando la posibilidad de emplear de agua regenerada para riego y otros usos urbanos.
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5.14.- Consideraciones referentes a la ejecucion de un aparcamiento subterraneo en el area
de actuacion.

e Un informe realizado por la mercantil GUIA CONSULTORES S.L.P., concluye que NO se
recomienda la ejecucion de un aparcamiento subterraneo en el tramo considerado.

e El motivo principal es la FALTA DE DEMANDA MEDIA ANUAL, lo cual no aportaria un
balance positivo en una explotacién del mismo, dado el marcado caracter estacional de

los periodos punta de demanda de aparcamiento.

« El informe indica ademdas que existen alternativas mas eficaces para dotar de una mayor
oferta a la ciudad, como pueden ser, la implantacién de APARCAMIENTOS DISUASORIOS, y
la AMPLIACION DEL APARCAMIENTO EXISTENTE SITUADO EN EL EDIFICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM en la Plaza SS.MM. Los Reyes de Espaia.

. Estos datos coinciden con los andlisis de explotacién realizados por el Area de Ingenieria
municipal, que reportan PLAZOS MUY ELEVADOS DE AMORTIZACION DE LA INVERSION, al
considerar la demanda basicamente en rotacién, ya que la poblacién residente dispone de
aparcamiento comunitario dada la tipologia de la edificacion colindante.
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6.- REQUISITOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS

El equipo técnico de la Asistencia Técnica estara formado como minimo por:

«  Arquitecto o Ingeniero Superior, que ejercerd como Delegado del Consultor.

«  Un INGENIERO DE CAMINOS, con experiencia minima acreditada de 10 afios en actuaciones similares.

e Un INGENIERO INDUSTRIAL, con experiencia minima acreditada de 10 afios en actuaciones similares.

e Un INGENIERO GEOLOGO, con experiencia minima acreditada de 10 afios en actuaciones similares.

e Un ARQUITECTO URBANISTA, con experiencia minima acreditada de 10 aios en actuaciones similares.

«  Un ESPECIALISTA EN PAISAJISMO, con experiencia minima acreditada de 10 afios en actuaciones similares.
La solvencia técnica de los licitadores se debera acreditar mediante los siguientes aspectos:

-« Deberan disponer al menos de la ISO 14.001, u otro sello de calidad ambiental equivalente.

«  Deberan acreditar la realizacién de al menos un trabajo de redaccidn de proyecto que contemple las obras
de reurbanizacién y remodelacién de una zona urbana consolidada por un importe de al menos SEIS

MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €) mas el IVA correspondiente.




ajuntament {4
L

Consejo Asesor de Escena Urbana

Area de Ingenieria

7.- PLAZOS Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

Los licitadores presentardn un cronograma de tiempos por hitos de la redaccién del proyecto de
ejecucién, siendo el plazo maximo para la redaccién del proyecto definitivo de SEIS MESES a partir de la

firma del contrato.

El Anteproyecto sera presentado por el adjudicatario en un plazo maximo de DOS MESES a partir de la
firma del contrato.

8.- IMPORTE ECONOMICO DEL CONTRATO.

El importe méaximo de los honorarios fijados para el presente contrato es de DOSCIENTOS MIL EUROS
(200.000,00 €) IVA excluido. El importe propuesto se justificara como suma de los siguientes conceptos:

Analisis preliminar y redaccién de Anteproyecto: CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) IVA excluido.

Redaccién de Proyecto de Ejecucion de la Primera Fase: CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €)
IVA excluido.
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GRACIAS POR SU ATENCION




